
 
 

MUNICIPIO DE BORBOREMA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE COMPRAS 

 

Processo: 2862/2022 

 

Pregão Nº: 28/2022 

 

Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA VISANDO A 

MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO DA REDE DE 

TELEFONIA E REDE DE DADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.  

 

PREÂMBULO 

 

 

No dia 23 de Agosto de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se na MUNICIPIO DE 

BORBOREMA, na sala de licitações, sito a PRAÇA JOSÉ AUGUSTO PEROTTA S/N, Centro, 

o Pregoeiro, Senhor ALEXANDRE MATHEUS, e a Equipe de Apoio, Senhores ANDERSON 

APARECIDO PENITENTE e GUILHERME RAMIRES HENRIQUE, designados conforme Decreto  

6224/2022 de 11 de Março de 2022, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.  

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido pelo interessado 

presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de 

propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte 

conformidade:  

 

CÓDIGO    ___EMPRESA                                                     ___REPRESENTANTE                  

2544         CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME              CARLOS ROBERTO MOREIRA            

8248         FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826                           FABIANO GONÇALO DE SOUZA          

 

 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

 

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) 

plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois 

Envelopes contendo a  Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 

 

REGISTRO DO PREGÃO 

 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a 

colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a 

compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, 

com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes 

e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da 

 

 ATA DA SESSÃO PÚBLICA 



 
 

Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX 

do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.  

 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência 

de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

 

  

ITEM: 0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO EM GERAL  

Encerrado 

__________________________________________________________________________________________________ 

  FASE: PROPOSTAS 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 9.500,0000    0,00%  09:09:40  Selecionado       

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 9.500,0000    0,00%  09:11:06  Selecionado       

 

  FASE: 1ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 9.480,0000    0,00%  09:13:36                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 9.490,0000    0,11%  09:13:32                    

 

  FASE: 2ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 9.300,0000    0,00%  09:13:49                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 9.400,0000    1,08%  09:13:45                    

 

   FASE: 3ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 9.100,0000    0,00%  09:13:59                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 9.200,0000    1,10%  09:13:54                    

  

  FASE: 4ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 8.900,0000    0,00%  09:14:10                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 9.000,0000    1,12%  09:14:05                    

  

  FASE: 5ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 8.600,0000    0,00%  09:14:25                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 8.800,0000    2,33%  09:14:16                    

  

  FASE: 6ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 8.400,0000    0,00%  09:14:36                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 8.500,0000    1,19%  09:14:32                    

  

  FASE: 7ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 8.100,0000    0,00%  09:14:48                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 8.300,0000    2,47%  09:14:42                    

  

  FASE: 8ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 7.900,0000    0,00%  09:14:58                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 8.000,0000    1,27%  09:14:54                    

  

  FASE: 9ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 7.700,0000    0,00%  09:15:14                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 7.800,0000    1,30%  09:15:06                    



 
 

  

  FASE: 10ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 7.500,0000    0,00%  09:15:24                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 7.600,0000    1,33%  09:15:20                    

  

  FASE: 11ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 7.300,0000    0,00%  09:15:40                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 7.400,0000    1,37%  09:15:36                    

  

  FASE: 12ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 7.100,0000    0,00%  09:16:18                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 7.200,0000    1,41%  09:16:15                    

  

  FASE: 13ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 6.950,0000    0,00%  09:16:28                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 7.000,0000    0,72%  09:16:23                    

  

  FASE: 14ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 6.850,0000    0,00%  09:16:38                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 6.900,0000    0,73%  09:16:34                    

  

  FASE: 15ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 6.750,0000    0,00%  09:16:48                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 6.800,0000    0,74%  09:16:44                    

  

  FASE: 16ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 6.650,0000    0,00%  09:16:59                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 6.700,0000    0,75%  09:16:54                    

  

  FASE: 17ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 6.400,0000    0,00%  09:17:09                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 6.500,0000    1,56%  09:17:06                    

  

  FASE: 18ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 6.200,0000    0,00%  09:17:19                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 6.300,0000    1,61%  09:17:16                    

  

  FASE: 19ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 6.000,0000    0,00%  09:17:31                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 6.100,0000    1,67%  09:17:25                    

  

  FASE: 20ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 5.850,0000    0,00%  09:18:24                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.900,0000    0,85%  09:18:17                    

  

  FASE: 21ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 5.750,0000    0,00%  09:18:35                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.800,0000    0,87%  09:18:29                    

  

  FASE: 22ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 5.650,0000    0,00%  09:18:53                    



 
 

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.700,0000    0,88%  09:18:50                    

  

  FASE: 23ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 5.450,0000    0,00%  09:19:03                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.500,0000    0,92%  09:18:59                    

  

  FASE: 24ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 5.350,0000    0,00%  09:19:12                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.400,0000    0,93%  09:19:08                    

  

  FASE: 25ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 5.250,0000    0,00%  09:19:22                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.300,0000    0,95%  09:19:19                    

  

  FASE: 26ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 5.150,0000    0,00%  09:19:30                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.200,0000    0,97%  09:19:28                    

 

 FASE: 27ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.950,0000    0,00%  09:19:46                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 5.000,0000    1,01%  09:19:39                    

  

  FASE: 28ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.850,0000    0,00%  09:20:03                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.900,0000    1,03%  09:19:52                    

  

  FASE: 29ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.750,0000    0,00%  09:20:20                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.800,0000    1,05%  09:20:14                    

  

  FASE: 30ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.650,0000    0,00%  09:24:22                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.700,0000    1,08%  09:20:40                    

  

  FASE: 31ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.550,0000    0,00%  09:24:40                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.600,0000    1,10%  09:24:32                    

  

  FASE: 32ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.450,0000    0,00%  09:25:01                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.500,0000    1,12%  09:24:47                    

  

  FASE: 33ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.350,0000    0,00%  09:25:23                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.400,0000    1,15%  09:25:15                    

  

  FASE: 34ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.250,0000    0,00%  09:25:51                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.300,0000    1,18%  09:25:47                    

  

  FASE: 35ª. RODADA DE LANCES 



 
 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.150,0000    0,00%  09:26:11                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.200,0000    1,20%  09:26:06                    

  

  FASE: 36ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826     R$ 4.050,0000    0,00%  09:26:23                    

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.100,0000    1,23%  09:26:20                    

  

  FASE: 37ª. RODADA DE LANCES 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826                             09:39:04  Declinou          

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.000,0000    0,00%  09:26:30                    

  

  FASE: NEGOCIAÇÃO 

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.000,0000    0,00%  09:39:09  Melhor Oferta     

  

  FASE: ENCERRAMENTO DO ITEM 

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES E     R$ 4.000,0000    0,00%  09:39:13  Vencedor          

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem 

crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno 

porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, na seguinte conformidade: 

 

 

      EMPRESA                                                 VALOR              CLASSIFICAÇÃO 

ITEM: 0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO EM GERAL  

Encerrado 

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME            R$ 4.000,00         1º Lugar 

      FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826                         R$ 4.050,00         2º Lugar 

            Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.              

 

 

NEGOCIAÇÃO 

 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço 

obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços 

praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação ou 

INACEITÁVEL (justificar). 

 

      EMPRESA                              MENOR VALOR  VALOR NEGOCIADO SITUAÇÃO____________________ 

ITEM: 0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO EM GERAL  

      CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕ      R$ 4.000,00      R$ 4.000,00 Preço Aceitável              

 

 

HABILITAÇÃO 

 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados 

os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos 

estabelecidos no Edital.  



 
 

 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram 

rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à 

disposição dos Licitantes para exame e rubrica.    

 

 

RESULTADO 

 

À vista da habilitação, foi declarado:  

 

ITEM 0001   CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        R$ 4.000,00..............Vencedor 

 

VALOR TOTAL ADJUDICADO POR FORNECEDOR 

CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME R$ 48.000,00. 

 

VALOR TOTAL DO PREGÃO R$ 48.000,00. 

 

 

ADJUDICAÇÃO 

 

 

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor 

recurso e o Pregoeiro adjudicou todos os itens do objeto deste Pregão.  

 

ENCERRAMENTO 

 

 

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão 

à disposição para retirada após a contratação, na sede da Prefeitura Municipal 

de Borborema. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 

Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes 

relacionados. 

 

 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 

Ocorrências do pregão. 

 

OUTRAS OCORRÊNCIAS 

DATA                     

OCORRÊNCIA______________________________________________________________________ 

23/08/2022 09:42:34      Concluído sem Recurso - Adjudicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBSERVAÇÃO:  

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSINAM: 

 

LICITANTES 

 

 

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO 

 

 

_________________________________________ 

CARLOS ROBERTO MOREIRA 

RG:  15724530 

CARLOS ROBERTO MOREIRA INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS - ME 

CNPJ/CPF: 10422738000109 

 

 

_________________________________________ 

ALEXANDRE MATHEUS 

Pregoeiro(a) 

 

 

_________________________________________ 

FABIANO GONÇALO DE SOUZA 

RG: 256463773 

FABIANO GONÇALO DE SOUZA 28033534826 

CNPJ/CPF: 47023233000173 

 

 

_________________________________________ 

ANDERSON APARECIDO PENITENTE 

 

 

 _________________________________________ 

GUILHERME RAMIRES HENRIQUE 

 

 

 

 

 


